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CADERNO DE ENCARGOS )
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
Capitulo 1
Disposicdes iniciais
Cldusula 1.*
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a inchuir no Contrato a celebrar no dmbito
do concurso para a realiza¢fio da empreitada de “Beneficia¢iio do Sistema de Abastecimento
de Agua — Hortas da Roda e S#io Sebastifio”, concetho de Sousel.

Clausula 2.*

Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execugio do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Pablicos, doravante “CCP”),
rectificado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de Outubro;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, ¢ respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo ¢ regulamentacfio aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgfo, &
revisio de pregos, as instalagSes do pessoal, & seguranga social, 4 higiene, segurancga, prevengio e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea @) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Pablicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros ¢ das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros € omissdes tenham sido expressamente aceites pelo Orgdo competente para a
decisfio de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos ¢ as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execugho

1 A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.7

Interpretaciio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os véarios documentos referidos nas alineas b) a i) don.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Cliusula 4.°

Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizagfo da obra antes do infcio da execugo dos trabalhos a
que respeitam.

2 - No caso de as diuvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugfo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagfio da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagio antes do inicio daquela execugio.
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3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagfio que porventura haja feito, incluindo a demolig#io e reconstrugfo
das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.°

Projecto

1 - O projecto de execugfio a considerar para a realizagio da empreitada é o patenteado no
procedimento,

Capitulo I1
Obrigacies do empreiteiro
Secciio I
Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6,"

Preparaciio e planeamento da execugiio da obra

I - O empreiteiro ¢ responsavel:

@) Perante o dono da obra pela preparagfio, plancamento e coordenagio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagio, planeamento ¢
execugho dos trabalhos necessérios a aplicagfio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide
no trabatho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saide, e no
plano de prevengfio e gesto de residuos de construgéio e demoligio, bem como a apresentagéio final
para aprovagéo pelo drgéo competente dos planos necessérios  sua exccugio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagio, planeamento e coordenagiio dos trabalhos
necessdrios a aplicacfo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizag@io da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais ¢ os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro,

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios 4 execugiio da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgfio, manutengiio, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos ¢ para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho
e de policia das vias plblicas;

¢) A elaboragio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
salide, devendo analisar, desenvolver ¢ complementar as medidas ai previstas, em fungio do sistema
utilizado para a execugfo da obra, em particular as tecnologias ¢ a organizacio de trabathos utilizados
pelo empreiteiro,

Clausuia 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — O plano de trabalhos ajustado nfio pode implicar a alteragéio do prego contratual, nem a alteracgfio
do prazo de conclusdo da obra,

Clusula 8.°

Modificaciio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse pablico.

2 — Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele n#o resulte prejuizo para a obra ou prorrogacfio dos prazos de
execugdo.
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3 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seecho IX

Prazos de execugiio
Clausula 9.°
Prazo de execugiio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo de 120 Dias ¢ a:
@) Iniciar a sua execugfio na data da consignagio;
) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdio previstos no plano de trabalhos em
vigor;
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéio de trabalhos em relagdio ao plano de
trabalhos em vigor, imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de acgio e de reorganizagio da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugfo.
3 - Em nenhum caso serfio atribufdos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagio da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

Clausula 11.*

Multas por violagiio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugio da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangfio contratual.

Cldusula 12.°

Actos e direitos de terceiros

| - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugfio da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdio da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos,

Sec¢iio I
Condigdes de execugiic da empreitada

Clausula 13,

Condigbes gerais de execugiio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar.

Clausula 14.°

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagfio da obra quaisquer erros ou omissdes dos
clementos da solug#o da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.
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Clausula 15.*

Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios 4 sua perfeita apreciagfio.

2 — Néio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clansula 16.*

Mencies obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
emptreiteiro, com meng#o do respectivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere a alinea ) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter c6pia dos alvarés ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagfo, o livro de registo
da obra ¢ um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugfio da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, & disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis. '

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.*

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os previstos na Lei em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver ditvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagiio de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Clausula 18.*
Medi¢des
1 - As medig@es de todos os trabalhos executados, sfo efectuadas mensalmente.

Cldusula 19.2

Patentes, licen¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgfio que sejam fornecidos pelo dono a obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdio da empreitada de materiais, de elementos de construgiio ou de processos de
construgio a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

Clausula 20.*

Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nfio incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica 4 dos contratados.

Clausula 21,

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagiio ¢ a indemnizagdo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até & recepedio definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execugiio destes dltimos, da actuagdio do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo ¢ equipamentos;

Seccio IV
Pessoal
Clausula 22,7
Obrigagdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execuglio da empreitada, 4 sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

Clausula 23.°

Horirio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagfio da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagdio aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de
fiscalizagfo da obra.

Clausula 24.°

Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais € regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

Capitulo IT

Obrigacgies do dono da obra
Clausula 25.°
Preco e condigdes de pagamento
1 - Pela execugfio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigag¢des decorrentes do Contrato,
pode o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia maxima de €54.250,00 acrescida de IVA i taxa
legal em vigor.
2 - Os pagamentos sfio efectuados no prazo méximo de 60 dias apés a apresentaciio da respectiva
factura.

Clausula 26.*

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necesséria 4 aquisigio de materiais ou equipamentos cuja utilizac#o haja sido
prevista no plano de trabalhos de acordo com a Lei.

Clausula 27.*

Descontos nos pagamentos

I - Para reforgo da caugfio prestada com vista a garantir o exacto ¢ pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos pode ser deduzido o montante nos termos legais.

Clausula 28.*

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigages de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida  taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente 4 mora.
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Clausula 29.,*

Revisfo de pregos

1 - A revisfio dos pregos confratuais, como consequéncia de alteragfio dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugfio da empreitada, ¢ efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.°6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula F06 — Reabilita¢do
média de edificios constante do Despacho n® 1592/2004 2° Serie - DR 19 de 23.01.2004, ¢ Formula
F18 — estruturas de betfio armado, constante do Despacho n°. 22637/2004, 2* Serie - DR 260 de
05.11.2004.

Secgio V
Projectos de investigacfio e desenvolvimento
Clausula 30.°
Obrigagiio de elaborar projectos de investigagio e desenvolvimento
1 —N#o Aplicavel

Clausula 31.°
Acessoriedade do contrato de projecto de investigagfio e desenvolvimento
1 - Nao Aplicavel

Seccéo VI
Seguros

Clausula 32.°
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagéio em vigor em Portugal. '

Clausula 33.°

Qutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade ¢ivil € ou outros, que
cubram todos os ricos da actividade por ele desenvolvida.

Capitulo IV
Representagiio das partes e controlo da execugfio do contrato

Clausula 34.*

Representaciio do empreiteiro

I - Durante a execugéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagfio pelo dono da obra, a confiar a sua representagio
a um técnico com a seguinte qualificagfio minima: Eng. Técnico Civil,

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagio, 0 empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra.

Cldusula 35.*

Representagiio do dono da obra

1 - Durante a execugfo o dono da obra € representado por um director de fiscalizagfio da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéio distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

Clausula 36."
Livro de registo da obra
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I - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagio da obra, contendo uma informacéio sistemética e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

Capitulo V
Recepciio e liquidagfio da obra

Clausula 377

Recepciio proviséria

1 - A recepgdo proviséria da obra depende da realizago de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugfio da obra.

Clausula 382

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfio estruturais ou instalagdes
técnicas

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nlimero anterior é ignalmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢es e os trabalhos de conservagiio que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste ¢ depreciagiio normais consequentes da sua utilizagfio para os fins a
que se destina.

Clausula 39.%

Recepciio definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cliusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recepgiio definitiva.

Clausula 40.*

Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e libera¢iio da caugdio

1 - Feita a recepgio definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito,

Capitulo VI
Disposicdes finais

Clausula 41.°

Deveres de informacio

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugfio do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Clausula 42.7

Subcontratagiio e cesséio da posiciio contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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Municipio de Sousel

Beneficiagdo do Sistema de Abastecimento de Agua - Ilortas da Roda ¢ 8io Sehastifio

Clausula 43.°

Resoluciio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos termos da legislagdo em vigor.

Clausula 44.*

Resoluciio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos termos da legislagéo em vigor.

Clausula 45.%

Foro competente

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa reniincia a qualquer outro.

Clausula 45.°

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretagio, execugdio, incumprimento,
invalidade, resolugfio ou redugio do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, nos termos da
legislagiio em vigor.

Clausula 46.%

Comunicacies e notificacies

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s notificagdes e comunicagBes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Piiblicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Clausula 472
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Municipio de Sowsel

Beneficiacho do Sistema de Abasteeimento de Agua - Hortas da Roda e Sio Sehastifio

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a Beneficiacio do Sistema de
Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e S#o Sebastido, nio foi submetido a
levantamentos e analises de base e de campo suplementares além dos elementos que constam do
processo, conforme previsto no CCP, na alinea a) do niimero 5 do artigo 43°, por se considerar

desnecessirio atendendo que a pretensio enquadra-se dentro do perfmetro urbano de Santo Amaro.

Sousel, Setembre de 2010

A Chefe de Divisfio

o

Helena Afonso Rodrigues, arg®
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Municipio de Sousel

Beneficiacio do Sistema de Ahastecimentn de Agua — Hortas da Roda ¢ 830 Schastifo

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a Beneficiacio do Sistema de
Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e Sdo Sebastifio, ndo foi submetido a estudos
geoldgicos e geotécnicos conforme previsto no CCP, na alinea b) do niimero 5 do artigo 43°, por nio

se justificar face as caracteristicas do terreno e tipo de intervengio.

Sousel, Setembro de 2010

A Chefe de Divisiio

L.

Helena Afonso Rodrigues, arq®
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NMunicipio de Sousel

Beneficiagio do Sistema de Abastecimento de Agua — Hortas da Roda ¢ Sio Sehastido

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente Beneficia¢io do Sistema de
Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e S#o Sebastido, nio contém o documento que
consta do CCP, na alinea ¢) do numero 5 do artigo 43°, por néio estar sujeito a Avaliagio de Impacte
Ambiental, de acordo com ¢ Decreto —~ Lei n°69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto — Lei
n°197/2005, de 8 de Novembro.

Sousel, Setembro de 2010

A Chefe de Divisio

INTAVA

Helena Afonso Rodrigues, arg®
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Municipio de Sousel

Beneficingan do Sistema de Abhastecimentn de Agna — 1ortas da Roda e Sfio Sehastido

Estudos de Impacto Social Econdmico ou Cultural

Enguadramento de Sousel

O Concelho de Sousel é um dos quinze Concelhos que pertence ao distrito de Portalegre, mas

estd enguadrado na NUT III Alentejo Central, sendo composto por guatro frepuesias, Cano, Casa

Branca, Santo Amaro e Sousel ¢ dois jugares (Almadafe e Vale Freixo).

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatistica (INE) datados de

2004, o Concelho apresenta uma densidade populacional de 20.0 Hab/Km?, resultante de uma area

total de 279.40 Km? e uma populacio residentie de 5 780 individuos, sem que nenhuma das freguesias

tenha mais de 3 000 individuos.

A rede de equipamentos e servicos nas dreas da sande. ambiente, habitacfio, educaciio e cultura

com uma qualidade aceitavel, estando o Municipio a desenvolver esforcos por forma implementar

melhorias nos mesmos para elevar a exceléncia de prestacfio dos servicos para a comunidade,

A semelhanca de grande parte dos concelhos Alentejanos, Sousel tem se debatido com o

I

grave problema de desertificacfio/envelhecimente da populacic que & simultaneamente causa e

consequéncia do fraco dinamismo e desenvolvimento econdmico do concelho,

A desertificacfio, o consequente desequilibrio da pirfmide etdria e a falta de gualificacio

profigsional assim como o analfabetismo que ronda os 22.2% (fonte Instituto Nacional de Estatistica

{INE) Censos 2001), contribuem para o fraco desenvolvimento da regifio,
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Municipio de Sousel

Beweficingiio do Sistema de Abastecimento de Agua — Hortas da Roda ¢ Sio Sehastido

Localizaciio Geografica

Distancias entre Sousel e outras localidades de Portugal e Espanha

Quadro!
BRAGANGA
mﬁj\a ©)
MIRANDELA
©
po
©
AVEIRO
®) GUARDA _
© Localidades Km
COIMBRA Abrantes 99
(©) Aveiro 297
Beja 140
CASTELO BRANCO
© Braganca 433
Castelo Branco 154
Coimbra 242
PR‘I’ALEGRE Elvas 6
Estremoz 17
., ;TSE%E/LOZ ELVAS Sousel |Evora 62
Qrehasoz Faro 340

Guarda ﬁ

Leiria 182

Lisboa 185

Ponte de Sér 63

Portalegre 56

Porto 352

Santarém 175
Espanha Km |
D). Badajoz 80
Sousel 1y, 1rid 480

Actividade econdmica

Numa regifio com uma base econdmica pouco robusta, constituida por micro e pequenas empresas

geralmente do tipo familiar, com fraco dinamismo e fracas capacidades empreendedoras, este vector

reveste-se de uima importincia extrema.
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Municipic de Sousel

Beneficinghio do Sistema de Abastecimento de Agua — Hortas da Roda ¢ Sio Sebastido

Para o concelho de Sousel este é um desafio importante, ndo sé para impulsionar o desenvolvimento e

a_ base econdmica do_concelho, como para melhorar as infra-estruturas de suporte para a

implementaciio de novas empresas ou para oferecer melhores condicfes ds empresas j4 existentes.

A Cimara Municipal de Sousel tem vindo a desenvolver varias accOes nesta drea. Foi um dos

municipios que aderiu_ao Projecto FAME (apoio a microempresas ¢ promog¢io de ganhos de

competitividade nas empresas dotando-as de maior capacidade para a prestacfio de servicos de

qualidade), esta integrado na accio PROVERE da Zona dos Marmores, um dos projectos aprovados

por o Programa Operacional do Alentejo (INALENTEJO), existe também o gabinete de apoio ao

desenvolvimento econdmico {(GADE) que pretende dinamizar a zona industrial e implementar um

conjuitto de incentivos a fixacHo e ao investimento empresarial.

O apoio ao desenvolvimento e dinamismo empresarial deve passar por um reforco da capacidade

competitiva do sector no plano externo, diversificando mercados e outros segmentos de procura com

maior potencial; com novas empresas em areas como o ambiente, a distribuicfio, a satde, as energias

renovéveis; o fortalecimento das actividades econdmicas com tradicio regional, através de um

movimento alareado de modernizacio empresarial e de aposta na inovaciio e em producdes de maior

valor acrescentado nos produtos tradicionais; a consolidacic de relacbes enfre empresas

{associativismo, cooperacdo, subcontratacfio, parcerias); e a atracciio de investimentos relevantes de

origem externa a sub-regifio, quer em actividades tradicionais, quer em sectores emergentes,

O tecido empresarial de Sousel tem vindo ao lonpgo dos anos a sofrer uma transformacio do sector

primario gue absorvia o mmaior nimero de mio-de-obra, para o sector tercidrio, consequéncia da

mecanizacio e do abandono da agricultura,

Na Agricultura mormente o nfimero de pessoas envolvidas ser menor, continua a ter um peso

significativo na geracfio de riqueza no concelho, nomeadamente na producfio de azeite, onde existe

uma enorme mancha de olival, aue produz um azeite com elevada qualidade, ¢ onde laboram quatro

cooperativas _de olivicultores. As productes de cereais, tomate e a cortica também tém uma

contribuicfio bastante significativa para a economia local.

O Matadouro Regional do Alentejo (MATSEL) que estd sediado no concelho, sendo um dos

investimentos inais importantes feitos em Sousel, e que tem como drea de abrangéncia os distritos de

Portalegre e Evora, este equipamento permitiu ndio sé a criaciio de postos de frabalho, como o aumento

das explorages pecudrias e a atracfio de investimenios, nomeadamente, instalacfio na zona industrial
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Mlunicipio de Sousel

Beneficiagho do Sistema de Abastecimentn de Agua — Hortas da Roda ¢ Sio Sehastido

de empresas de transformagdo de carnes e enchidos com a certificaciio de produtos regionais. A

queijaria também ¢ um dos produtos com expressio quer na geracfo de receitas como na criacio de

postos de trabalho.

Os recursos cinegéticos sfio também uma das fontes de riqueza, tendo sido pioneiro nos pais com a

criagfio da primeira reserva de caga turistica denominada Enasel, criando também o evento Fescaca,

Impacto social, econémico ou Cultural,

Este projecto vai dotar 0 meio ambiente onde est inserido de maior e melhor qualidade de vidas para

todos os habitantes e utilizadores.

A Chefe de Divisio

Iy

Helena Afonso Rodrigues, arg®
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Municipio e Sousel

Beneficiagho do Sistema de Abastecimento de Agua - Hortas da Roda ¢ S0 Sehastidn

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que a empreitada referente & Beneficiagiio do Sistema de
Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e Sio Sebastifio, ndo foi submetido a ensaios
laboratoriais ou outros, conforme previsto no CCP, na alinea e) do nlimero 5 do artigo 43°, por ndo se

Justificar face as caracteristicas do projecto e tipo de intervengio,

Sousel, Setembro de 2010

A Chefe de Divisio

NP

Helena Afonso Rodrigues, arg®
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Municipic de Sousel

Beneficiacdo do Sistema de Abastecimentn de Sgua — Hortas da Roda ¢ Sio Schastiio

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projecto referente a Beneficiacio do Sistema de
Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e Sfio Sebastifio, contém em anexo os planos de
prevengéo e gestdo de residuos de construgio e demolicéio, conforme previsto no CCP, na alinea f) do

nimero 5 do artigo 43°.

Sousel, Setembro de 2010

A Chefe de Divisdo

(-

Helena Afonso Rodrigues, arq®
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Municipio de Sousel

Beneficingio do Sistema de Abastecimento de Agzua - Hortas da Roda e 8o Sebastifio

Reservatorio e Casa de Apoio de Hortas da
Roda

Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPG)

L. Entidade responsivel pela Obra - Municipio de Sousel

Morada: Praga da Reptiblica, 7470 — 220 Sousel;
Telefone: 268550100;

Fax: 268550110;

E-mail: obras@em-sousel.pt;

Numero de identificacfio de pessoa colectiva: 506809560;
CAE Principal Rev3:; 84113

0. Dados Gerais da Obra

a. Tipo de Obra: Construgio;
b. O Proiecto nfio é sujeito a estudo de impacte ambiental
¢. Local de Implantacfio: Hortas da Roda

HI. Residuos de construgfio ¢ demoliciio

a. Caracterizaciio da Obra:

Este empreendimento propde a construgiio do reservatorio de 4dgua de Hortas da Roda ¢
reabilitagdio da Casa de Apoio, constituido pelos seguintes trabalhos:

s  Construgdo de estruturas em Betfio Armado;

s Reparagfio de fendas em estruturas em betfio armado e em alvenaria de tijolo;
e Substituigfio de estruturas metalicas (serratharias - Portas e Janelas);

* Instalagfio de estruturas eléctricas;

» Pinturas com tintas e resinas epoxi;

b. Descricio dos métodos construtivos a aplicar:

Os métodos construtivos a aplicar devem permitir a realizagfio dos trabathos de acordo com o
previsto no caderno de encargos e, deverdio em cada caso, ter em vista os principios referidos
no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo. Os métodos deveriio ser propostos pelo
empreiteiro para prévia aprovagiio pelo dono de Obra e fiscalizagio,

¢. Incorporacho de reciclados
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Municipio de Sousel

Beneficiacho do Sistema de Abastecimento de !\gun — Hortas da Reda ¢ Sio Scbhastiio

s Metodologia para a incorporacfio de reciclados na Obra: cada metodologia a
utilizar deverd em cada caso estar de acordo com o caderno de encargos e
normalizagio em vigor, As metodologias devem ser propostas pelo empreiteiro
para prévia aprovacfio pelo dono de Obra e fiscalizagio.

¢ Reciclados de RCD integrados na Obra: terras ndio contaminadas; residuos de
materiais cerdmicos Britados; Aglomerados de Betfio britados, ou outros que
em percentagens em relagfo ao total de materiais utilizados estejam de acordo
com as especificagdes do LNEC e restante normalizagfio aplicavel, a propor
pelo empreiteiro para prévia aprovagfo pelo dono de Obra e fiscalizagfo.

d. Prevencio de Resfduos

i. Metodologia de Prevencfio de RCD: cada metodologia a utilizar para cada
operagfo especifica, devera ser proposta pelo empreiteiro para prévia aprovago
pelo dono de Obra e fiscalizagfio.

ii, Materiais a reutilizar em Obra: Cofragens metélicas, ¢ outros a propor pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono de Obra e fiscalizagfo,

e. Acondicionamento ¢ friagem

o Os diferentes residuos/materiais deverfio ser acondicionados em contentores
metdlicos que deverfio ser em nimero ¢ dimensfo adequada de forma a
permitirem uma correcta triagem e acondicionamento dos residuos ao longo da
obra.

s Quando nfo for possivel a reutilizagfo ou reciclagem dos diferentes materiais
recothidos estes devem ser encaminhados pelo empreiteiro para um operador
licenciado no menor espago de tempo possivel.,

f. Produciio de RCD:

¢ A quantidade de RCD a produzir durante a obra devera estar de acordo com o
mapa de quantidades do caderno de encargos e devera o empreiteiro apresentar
uma Hstagem sob a forma de tabela da producdo espectivel de RCD incluindo:

1. Orespective codigo LER;

2, Percentagem de cada material a enviar para reciclagem e
correspondente operagfio de reciclagem;

3. Percentagem de cada material a enviar para valorizagio e
correspondente operaglo de valorizagfio

4, Percentagem de cada material a enviar para eliminagfo ¢ correspondents
operacgfo de eliminagHo.

O Técaico
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Municipio de Sousel

Beneficiagho do Sistema de Abasteeimento de Agua — Hortas da Roda e Sito Sehastiao

Reservatorio Sao Sebastiio

Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de

Construc¢io e Demoli¢cao (PPG)

IV, Entidade responsavel pela Obra - Municipio de Sousel

Morada: Praga da Repiiblica, 7470 — 220 Sousel,
Telefone: 268550100;

Fax: 268550110;

E-mail: obras@cm-sousel.pt;

Nimero de identificacfio de pessoa colectiva: 506809560,
CAE Principal Rev3: 84113

V. Dados Gerais da Obra

a. Tipo de Obra: Construgfo;
b. O Projecto nfio é sujeito a esiudo de impacte ambiental
¢. Local de Implantacfio: Rua Fonle do Rodrigo '

VI. Residuos de construgfio e demolicéio

a. Caracterizaciio da Obra;

Este empreendimento propSe a requalificagio do reservatério de 4gua de S. Sebastifio,
constituido pelos seguintes trabathos:

e Reparagfio de fendas em estruturas em betdo armado e em alvenaria de tijolo;
s Implantagfio de estruturas metdlicas (serralharias — Portas e Janelas);

s Instalagfio de central hidropressora (serralharias — Portas e Janelas);

+ Pinturas com tintas e resinas epoxi;

b. Descricfio dos métodos construtivos a aplicar:

Os métodos construtivos a aplicar devem permitir a realizag8o dos trabathos de acordo com o
previsto no caderno de encargos e, deverfio em cada caso, fer em vista os principios referidos
no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo. Os métodos deverfio ser propostos pelo
empreiteiro para prévia aprovagfo pelo dono de Obra e fiscalizagio,

¢. Incorporacig de reciclados

e Metodologia para a incorporacfio de reciclados na Obra: cada metodologia a
utilizar deverd em cada caso estar de acordo com o caderno de encargos ¢
normalizagio em vigor. As metodologias devem ser propostas pelo empreiteiro
para prévia aprovacfio pelo dono de Obra e fiscalizagfo.
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Cademno de Encargos Pigina 23




Municipio de Sousel

Beneficiacao do Sistema de Abastecimento de Agua — lortas da Roda e Sio Sebastifio

Reciclados de RCD integrados na Obra: terras niio contaminadas; residuos de
materiais cermicos Britados; Aglomerados de Bet#io britados, ou outros que
em percentagens em relagfio ao total de materiais utilizados estejam de acordo
com as especificagdes do LNEC e restante normalizagfio aplicével, a propor
pelo empreiteiro para prévia aprovagio pelo dono de Obra e fiscalizagio.

d. Prevenciio de Resfduos

1L

iv.

Metodologia de Prevenciio de RCD: cada metodologia a utilizar para cada

operagdo especifica, deverd ser proposta pelo empreiteiro para prévia aprovago
pelo dono de Obra e fiscalizag#io.

Materiais a rentilizar em Obra: Cofragens metalicas, e outros a propor pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono de Obra e fiscalizago.

e. Acondicionamento e triagem

Os diferentes residuos/materiais deverfio ser acondicionados em contentores
metdlicos que deverfio ser em miimero e dimensfio adequada de forma a
permitirem uma correcta triagem e acendicionamento dos residuos ao longo da
obra. C

Quando ndo for possivel a reuntilizagfio ou reciclagem dos diferentes materiais
recolhidos estes devem ser encaminhados pelo empreiteiro para um operador
licenciado no menor espago de tempo possivel.

f.  Producfio de RCD:

A quantidade de RCD a produzir durante a obra deverd estar de acordo com o
mapa de quantidades do caderno de encargos e deverd o empreiteiro apresentar
uma listagem sob a forma de tabela da produgfio espectdvel de RCD incluindo:

1. Orespectivo codigo LER;

Percentagem  de  cada material a enviar para reciclagem e

correspondente operacgo de reciclagem;

3. DPercentagem de cada material a enviar para valorizaciio e
correspondente operago de valorizagio

4. Percentagem de cada material a enviar para eliminagéio e correspondente
operagdo de eliminagio.

N
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Mlunicipic de Sousel

Beneficingio do Sistema de Abastecimento de Agua — Hortas da Roda e $fio Sehastifo

Termos de Referéncia

O Objecto do Concurso Piblico ¢ a Reabilitagiio de Beneficiagiio do Sistema de Abastecimento
de Agua — Hortas da Roda e Sio Sebastifio, Concelho de Sousel.

O prazo de execugfo serd de 120 dias a contar da data de consignagdo.

O Prego Base do Concurso é de €54.250,00

Alvara emitido pelo Instituto da Construgfio ¢ do Imobilidrio 1P contendo a 15* subcategoria da 4*
Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta (de acordo com o Decreto Lei
12/2004 de 9 de Janeiro e a Portaria 19/2004, de 10 de Janeiro, nos termos do artigo 81° do CCP.

Sousel, 29 de Setembro de 2010
O President¢)da Camara Municipal

/

JArm%do Varela
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