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CADERNO DE ENCARGOS )
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Capitulo 1
Disposices iniciais
Clausula 1.°
Objecto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito
do concurso para a realizagio da empreitada de “Complexe Desportivo Municipal — Relvado
Sintético - Jluminagio”, concelho de Sousel.

Clausula 2.7

Disposi¢Ges por que se rege a empreitada

1 - A execugiio do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”),
rectificado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de Outubro;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentagiio aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construgfo, a
revisio de pregos, as instalagdes do pessoal, 4 seguranga social, 4 higiene, seguranga, prevengo e
medicina no trabalho ¢ & responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea g) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

@ O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Pitblicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros ¢ das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros ¢ omisses tenham sido expressamente aceites pelo Orgéo competente para a
decisdio de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execugio

1) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

#) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.7

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas #) a 1) don.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s#o af indicados.

Clausula 4.°

Esclarecimento de diividas

I - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizaglio da obra antes do inicio da execugfo dos trabalhos a
que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagfio da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagfo antes do inicio daquela execug#o.
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3 — O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagfio que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugéio
das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.

Projecto

1 - O projecto de execugio a considerar para a realizagio da empreitada ¢ o patenteado no
procedimento.

Capitulo IT
Obrigacdes do empreiteiro
Secciio 1
Preparaciio e planeamento dos trabalhos

Clausuia 6.°

Preparagiio e planeamento da execugdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagio, plancamento ¢ coordenago de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execuclo dos trabafhos necessérios a aplicagfio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene ¢ saude
no trabalho vigentes €, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga ¢ satide, € no
plano de prevengio e gestdio de residuos de construgfio e demoligfio, bem como a apresentagdo final
para aprovagfio pelo 6rgdo competente dos planos necessérios & sua execugéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagiio, planeamento e coordenagio dos trabalhos
necessarios a aplicagiio das medidas sobre seguranga, higiene ¢ salide no trabalho em vigor, bem como
peta aplicagfio do documento indicado na alinea i} do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizag#io e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagfio da obra ¢ dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos ¢
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios & execugio da obra, designadamente:
@) Trabalhos de montagem, construgfio, manutengfo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros ¢ terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene ¢ salide no trabalho
e de policia das vias publicas;

¢) A elaboragiio de documento do qual conste o desenvolvimento pritico do plano de seguranga e
sande, devendo analisar, desenvolver ¢ complementar as medidas af previstas, em fungfio do sistema
utilizado para a execugio da obra, em particular as tecnologias ¢ a organizagéo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Clausula 7.

Plano de trabalhos ajustado

I — O plano de trabalhos ajustado nfio pode implicar a alteragiio do prego contratual, nem a alteragio
do prazo de concluséo da obra.

Clausula 8.*

Modifica¢fio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razfes de
interesse publico.

2 - Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de
execugao.
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3 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Secedo 11

Prazos de execucfio
Cliusula 9.°
Prazo de execugfio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo de 90 Dias ¢ a:
a) Iniciar a sua execugdo na data da consignagio;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiio previstos no plano de trabalhos em
vigor;
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucfio de trabalhos em relagiio ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de acgfio ¢ de reorganizagiio da obra necessérias & recuperagéio dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.
3 - Em nenhum caso serfio atribufdos prémios ao empreiteiro.

Clausula 16,

Cumprimento do plano de trabalthos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagio da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos ¢ as previsdes do
plano em vigor.

Clausula 11.*

Mutitas por violagiio dos prazos contratuais

1 - Em caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execugo da obra por facto imputive! ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangfio contratual.

Clausula 12,2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugfio da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em gue tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Seccéio I
Condigdes de execuciio da empreitada

Clausula 13.7

Condigdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos ¢ com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 - Relativamente &s técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicével aos trabalhos a realizar,

Clausula 14."

Erros ou omissées do projecto ¢ de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagio da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugfio da obra por que se rege a execugiio dos trabalhos.
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Cliausula 15.°

Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragiio ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessérios 4 sua perfeita apreciagéo.

2 — N#io podem ser executados quaisquer trabathos nos termos das alteragdes ao projecto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.°

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visfvel, a identificagdio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com meng#o do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere a alinea @) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, ¢ manter copia dos alvarés ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de registo
da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual ¢ dos demais
documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, & disposigio de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de {rabatho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos af em curso.

Clausula 17.°

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagiio das suas caracteristicas ¢
comportamentos sdo os previstos na Lei em vigor ¢ constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabathos, pode exigir a realizagio de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Clausula 18.°
Medicoes
1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, sio efectuadas mensalmente,

Clausula 19.*

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdio que sejam fornecidos pelo dono a obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagio na execugiio da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

Clausula 20.2

Execucfio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabathos nfio incluidos no
Contrato, ainda gue sejam de natureza idéntica 4 dos contratados.

Clausula 21."°

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparago e a indemnizagfio de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execugfio destes ultimos, da actuagio do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros ¢ fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;

Secciio IV
Pessoal
Clausula 22.*
Obrigacdes gerais
1 - Sto da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigag@es relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, & sua aptiddo profissional ¢ 4 sua disciplina.

Clausula 23,°

Hor4ario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizago da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislaggo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de
fiscalizagdo da obra.

Clausula 24,

Seguranga, higiene e saiide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene ¢ salde no trabatho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigag@es.

Capitulo 11

Obrigacdes do dono da obra
Clausula 25.*
Preco e condigdes de pagamento
1 - Pela execugdio da empreitada ¢ pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,
pode o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia maxima de €90.750,00 acrescida de IVA 3 taxa
legal em vigor.
2 - Os pagamentos sio efectuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagfio da respectiva
factura.

Clausula 26.*

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necesséria 4 aquisi¢io de materiais ou equipamentos cuja utilizag#o haja sido
prevista no plano de trabathos de acordo com a Lei.

CHusula 27.7

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugio prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, as importincias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos pode ser deduzido o montante nos termos legais.

Clausuia 28."

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida 4 taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente 4 mora.
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Clausnla 29,7

Revisfio de pregos

1 - A revisfio dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugfo da empreitada, ¢ efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.°6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula F20 — Instalacies
eléctricas, constante do Despacho n°. 22637/2004, 22 Serie - DR 260 de 05.11.2004.

Secglio V
Projectos de investigagfio e desenvelvimerto
Clausula 36,
Obrigagfio de elaborar projectos de investigacfio e desenvolvimento
1 — N&io Aplicavel

Clausula 31.%
Acessoriedade do contrato de projecto de investigacio e desenvolvimento
1 - Néo Aplicavel

Secefio VI
Seguros

Clausula 32.°
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabatho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualguer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislaciio em vigor em Portugal.

Ciausula 33.°

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil e ou outros, que
cubram todos os ricos da actividade por ele desenvolvida.

Capitulo IV
Representaciio das partes e controlo da execucfio do conirato

Clausula 34.°

Representacio do empreiteiro

I - Durante a execugfio do Contrato, o empreiteiro € representado por um director de obra.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagfio pelo dono da obra, a confiar a sua representagfio
a um técnico com a seguinte qualificagiio minima: Eng. Técnico Civil,

3 - Apés a assinatura do Contrato ¢ antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra.

Clausula 35.%

Representagéio do dono da obra

1 - Durante a execucéio o dono da obra ¢é representado por um director de fiscalizagio da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

Clausula 36,°
Livro de registo da obra
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagfio da obra, contendo uma informacfo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéio dos trabalhos.

Capitulo V
Recepeiio e liquidaciio da obra

Clausula 37.2

Recepgdo provisoria

1 - A recepglio provisdria da obra depende da realizagfio de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagiio do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuggo da obra.

Clausula 38.2

Prazo de garantia

| - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) S anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfio estruturais ou instalag@es
técnicas

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituig8es ¢ os trabalhos de conservagiio que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagéo normais consequentes da sua utilizagéio para os fins a
que se destina.

Clausula 39.*

Recepeio definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cléusula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria 4 obra
para efeitos de recepefio definitiva.

Clausula 40.*

Restitni¢fio dos depdsitos e quantias retidas e liberaco da caucio

1 - Feita a recepgio definitiva de toda a obra, sio restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer oufro titulo a que tiver direito.

Capftulo VI
Disposicies finais

Clausula 41,°

Deveres de informacio

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugiio do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa f&,

Chausula 42.°

Subcontratagiio e cessiio da posi¢fio contratual

1 - O empreiteire pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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Municipio de Sousel

Complexe Despartive Municipal — Relvado Sintétice - Numinaciio

Clausula 43.*

Resolugio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos termos da legislagdo em vigor.,

Clausula 44.°

Resolugio do contrato pelo empreiteiro

I - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
conirato nos termos da legislagdo em vigor.

Clausula 45.2

Foro competente

Para resolugiio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 45.2

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execucio, incumprimento,
invalidade, resolugfio ou redugfio do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, nos termos da
legislagdo em vigor,

Cldusula 46.?

Comunicagdes e notificacges

1 - Sem prejufzo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagGes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Pablicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos ¢ dias feriados.
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Municipio de Sousel

Complexo Desportive Municipal — Relvado Sintético - Huminacho

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projeto referente a Complexe Desportivo Municipal —
Relvado Sintético - Iluminagiio, nfo foi submetido a levantamentos e analises de base e de campo
suplementares além dos elementos que constam do processo, conforme previsto no CCP, na alinea &)
do niimero 5 do artigo 43°, por se considerar desnecessario atendendo que a pretensiio enquadra-

se dentro do perimeiro urbanc de Sousel.

A Chefe de Divisio

Helena Afonso Rodrigues, Arq?

BT
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Municipio de Sousel

Complexo Despartive Municipal — Relvado Sintétice - Huminagiio

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projeto referente a Complexo Desportivo Municipal —
Relvado Sintético - Huminacfio, nfo foi submetido a estudos geoldgicos e geotécnicos conforme
previsto no CCP, na alinea b) do nimero 5 do artigo 43° tendo em conta o tipo de trabalhos e
atendendo que este trabalho foi efectuado para o local aquando da elaboragfio do projecto do relvado

sintético.

A Chefe de Divisdo

D -

Helena Afonso Rodrigues, Arg®
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Municipio de Sousel

Complexo Pesportive Municipal - Relvado Sintético - Huminacao

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projeto referente Complexo Desportivo Municipal —
Relvado Sintético - Iluminag#o, nfio contém o documento que consta do CCP, na alinea ¢) do
numero 5 do artigo 43° por nfio estar sujeito a Avaliagio de Impacte Ambiental, de acordo com o

Decreto - Lei n°69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto - Lei n°197/2005, de 8 de Novembro.,

A Chefe de Divisio

Dl

Helena Afonso Rodrigues, Arg®

SA - DUAQ Cademno de Encargos Pigina 14




Nunicipio de Sousel

Compiexo Desportive Municipal — Relvado Sintético - luminacio

Estudos de Impacto Social Econémico ou Cultural

Enguadramento de Sousel

O Concelho de Sousel é um dos quinze Concelhos que pertence ao distrito de Portalegre, mas

estd enquadrado na NUT IIT Alentejo Central, sendo composto por quatro freguesias, Cano, Casa

Branca, Santo Amaro ¢ Sousel e dois lugares (Almadafe e Vale Freixo),

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatistica (INE) datados de

2004, o Concelho apresenta uma densidade populacional de 20.0 Hab/Km?, resultante de umsa Area

total de 279.40 Km? e uma populaciio residente de 5 780 individuos, sem que nenhuma das freguesias

tenha mais de 3 000 individugs.

A rede de equipamentos e servicos nas dreas da saide, ambiente, habitaciio, educaciio e cultura

com uma qualidade aceitivel, estando o Municipio a desenvolver esforcos por forma implementar

methorias nos mesmos para elevar a exceléncia de prestaciio dos servicos para a comunidade.

Y

A semelhanca de grande parte dos concelhos Alentejanos, Sousel tem se debatido com o

grave problema de desertificagdo/envelhecimento da populacio que é simultancamente causa e

consequéncia do fraco dinamismo e desenvolvimento econdmico do concelho,

A desertificacfio, o consequente desequilibrio da pirdmide etiria e a falta de qualificaco

profissional assim como o analfgbetismo gue ronda os 22.2% (fonte Instituto Nacional de Estatistica

(INE) Censos 2001), contribuem para o fraco desenvolvimento da regifio,
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Municipio de Sounsel

Complexo Desportive Municipal - Relvado Sintético - Numinagéo

Loealizaciio Geografica

Distancias entre Sousel e outras localidades de Portugal e Espanha

Quadro |
MIRANDELA
©)
PO ~ ;
I
AVEIRO
© GUARDA
© Localidades Km
COIMBRA g Abrantes 2
: Aveirg 297
CASTELO BRANCO Beja 140
®) J/ Braganca 433
- Castelo Branco 154
Coimbra 242
Elvas 63
Estremoz 17
Sousel |Evora 62
Faro 340
Guarda 242
Leiria 182
Lishoa 185
Ponte de Sor 63
Portalegre 50
Porto 352
Santarém 175
Espanha Km
Badajoz 80
Sousel Madrid 480

Actividade econémica

Numa regifio com uma base econdmica pouco robusta, constituida por micro e peguenas empresas

eralmente do tipo familiar, com fraco dinamismo e fracas capacidades empreendedoras. este vector

reveste-se de uma importincia extrema.
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Municipio de Sousel

Complexo Desportivo Municipal — Relvado Sintético - Huminacho

Para o concelho de Sousel este é um desafio importante, nfo s6 para impulsionar o desenvolvimento e

a base economica do concelho, como para melhorar as infra-estrufuras de suporte para a

implementagfio de novas empresas ou para oferecer melhores condicfes as empresas ja existenies.

A Camara Municipal de Sousel tem vindo a desenvolver vérias accBes nesta area. Fol um dos

municipios que aderiu ac Projecto FAME {apoio a microempresas e promocio de ganhos de

competitividade nas empresas dotando-as de maior capacidade para a prestaciio de servicos de

qualidade). estd integrado na acclio PROVERE da Zona dos Marmores, um dos projectos aprovados

por o Programa Operacional do Alentejo (INALENTEIQ), existe também o gabinete de apoio ao

desenvolvimento econdmico (GADE) que pretende dinamizar a zona industrial e implementar um

conjunto de incentivos 3 fixacioe e ao investimento empresarial.

Q apoio ao desenvolvimento e dinamismo empresarial deve passar por um reforco da capacidade

competitiva do sector no plano externo, diversificando mercados € outros sepmentos de procura com

maior potencial; com novas empresas em areas como o ambiente, a distribuicfio, a saltde, as energias

renovaveis; o fortalecimento das actividades econdmicas com tradicfo regional, afravés de um

movimento alargado de modernizaciio empresarial e de aposta na inovacgfo e em producdes de maior

valor acrescentado nos produtos tradicionais: a consolidacio de relacBes entre empresas

{associativismo, cooperacio, subcontratacfo, parcerias): e a atraccio de investimentos relevantes de

origem externa 4 sub-regifio, quer em actividades iradicionais, quer em sectores emergentes.

O tecido empresarial de Sousel tem vindo ao longo dos anos a sofrer uma transformacio do sector

primirio que absorvia o maior nimero de m#o-de-obra, para o sector tercidrio, consequéncia_da

mecanizacéo e do abandono da agricultura,

Na Agricultura mormente o niimero de pessoas envolvidas ser menor, continua a fer um peso

significativo na geracfio de riqueza no concelho, nomeadamente na produciio de azeite, onde existe

uma enorme mancha de olival, que produz um azeite com elevada gualidade, e onde laboram auatro

cooperativas de olivicultores. As producdes de cereais, tomate e a corfica também tém uma

contribuicio bastante significativa para a economia local.

O Matadouro Regional do Alentejo (MATSEL) gue estd sediado no concelho., sendo um dos

investimentos mais importantes feitos em Sousel, € que tem como drea de abrangéncia os disiritos de

Portalegre e Evora, este equipamento permitiu nfio sé a criacfio de postos de trabalho. como o aumento

das exploracdes pecudrias e a atracfo de investimentos, nomeadamente, instalacfio na zona industrial

i

i

R
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Municipio de Sousel

Complexa Desprortive Muaieipal - Relvado Sintético - Huminacio

de empresas de transformagfio de carnes e enchidos com a certificacio de produtos regionais. A

queijaria também € um dos produtos com expressfio quer na geraciio de receitas como na criacio de

postos de trabalho.

Os recursos cinegéticos sfo também uma das fontes de riqueza, tendo sido pioneiro nos pais com a

cria¢fio da primeira reserva de caga turistica denominada Enasel, criando também o evento Fescaca.,

Impacto social, econémico on Cultural,

Este projecto vai dotar o meio ambiente onde estd inserido de maior e methor gualidade de vidas para

todos os habitantes e utilizadores.

A Chefe de Divisfio

anvy

Helena Afonso Rodrigues, Arg®

@ SA - DUAQ Caderno de Encargoes Pagina 18




Municipio de Sousel

Complexo Despartive Municipal — Relvado Sintéfico - Huminacao

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que a empreitada referente 4 Complexo Desportivo Municipal -
Relvado Sintético - Ilumina¢fio, nfo foi submetido a ensaios laboratoriais ou outros, conforme

previsto no CCP, na alinea ¢) do niimero 5 do artigo 43°, por n#o se justificar face as caracteristicas do

projeto e tipo de interveng&o.

A Chefe de Divisio

Vo -

Helena Afonso Rodrigues, Arg®

SA - DUAQ Cademo de Encargos Pagina 9

]



Municipio de Seusel

Complexo Desportivo Munieipa! — Relvado Sindético - Thuminagio

DECLARACAO

Declara-se, para os devidos efeitos, que o projeto referente a Complexo Desportivo Municipal —
Relvado Sintético - Iluminacdo, contém em anexo os planos de prevengiio e gestio de residuos de

construgiio ¢ demoligfio, conforme previsto no CCP, na alinea f) do nlimero 5 do artigo 43°.

A Chefe de Divisdo

bt

Helena Afonso Rodrigues, Arg*
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Municipio de Sonsel

Complexo Desportivo Municipal — Rebvado Sintético - Huminagiio

Complexo Desportivo Municipal
— Relvado Sintético — I[luminacio

Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construcao e Demoli¢cdo (PPG)

I. Entidade responsdvel pela Obra - Municipie de Sousel

Morada: Praga da Repuiblica, 7470 — 220 Sousel;
Telefone: 268550100,

Fax: 268550110;

E-mail: obras@cm-sousel.pt;

Nuamero de identificacio de pessoa colectiva: 506809560;
CAE Principal Rev3: 84113

II. Dados Gerais da Obra

a. Tipo de Obra: Construgéo;
b. O Projecto nfio € sujeito a estudo de impacte ambiental
¢. Local de Implantagfio: Tapada da Portagem

ITi. Residuos de construcfio e demoligdo

a. Caracterizacfio da Obra;

Este empreendimento propBe comstrugiio de fundagbes em betfio armado e rede elétrica,
constituido pelos seguintes trabalhos:

Movimentagio de terras - abertura e tapamento de valas;
Execugfio de construgfio em betfio armado;

AplicagHo de tubagens e caixas de visita;

Execugiio de redes elétricas;

Implantago de estruturas metalicas (Colunas metélicas);

b. Descriciio dos métodos construtivos a aplicar:

Os métodos construtivos a aplicar devem permitir a realizagfio dos trabathos de acordo com o
previsto no caderno de encargos e, deverfio em cada caso, ter em vista os principios referidos
no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, Os métodos devero ser propostos pelo
empreiteiro para prévia aprovagiio pelo dono de Obra ¢ fiscalizagfo,

¢. Incorporacéo de reciclados
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Municipio de Sousel

Complexo Desportive Municipal — Relvado Sintétice - luminagio

¢ Metodologia para a incorporaclio de reciclados na Qbra: cada metodologia a
utilizar deverd em cada caso estar de acordo com o caderno de encargos e
normalizagfio em vigor. As metodologias devem ser propostas pelo empreiteiro
para prévia aprovagiio pelo dono de Obra e fiscalizagfo.

* Reciclados de RCD integrados na Obra: terras ndo contaminadas; residuos de
materiais cerdmicos Britados; Aglomerados de Betfio britados, ou outros que
em percentagens em relacfio ao total de materiais utilizados estejam de acordo
com as especificages do LNEC e restante normalizagdo aplicdvel, a propor
pelo empreiteire para prévia aprovagiio pelo dono de Obra e fiscalizagfio.

d. Prevenciio de Residuos

i. Metodologia de Prevencfio de RCD: cada metodologia a utilizar para cada
operagfo especifica, deveré ser proposta pelo empreiteiro para prévia aprovagio
pelo dono de Obra e fiscalizag#o.

ii, Materiais a reutilizar em Obra: Cofragens metdlicas, ¢ outros a propor pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono de Obra e fiscalizagdo.

e. Acondicionamento ¢ triagem

¢+ Qs diferentes residuos/materiais deverfio ser acondicionados em contentores
metélicos que deverfio ser em nimero e dimensiio adequada de forma a
permitirem uma correcta triagem e acondicionamento dos residuos ao longo da
obra,

+  Quando nfio for possivel a reutilizagfo ou reciclagem dos diferentes materiais
recolhidos estes devem ser encaminhados pelo empreiteiro para um operador
licenciado no menor espago de tempo possivel.

f.  Producio de RCD:

¢ A quantidade de RCD a produzir durante a obra devera estar de acordo com o
mapa de quantidades do caderno de encargos e deverd o empreiteiro apresentar
uma listagemn sob a forma de tabela da produgiio espectdvel de RCD incluindo:

1. Orespectivo cddigo LER;

2. Percentagem de cada material a enviar para reciclagem e
correspondente operagio de reciclagem;

3. Percentagem de cada material a enviar para valorizagio e
cotrespondente operagio de valorizagfo

4. Percentagem de cada material a enviar para eliminagfio e correspondente
operac¢io de eliminagfo.

O Técnico
Joio Encarnagéio Dr.
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Municipio de Sousel

Comptexo Desportivo Municipal — Rebvudo Sintético - Huminacio

Termos de Referéncia

O Objecto do Concurso Pablico ¢ a Reabilitagio de Complexo Desportivo Municipal — Relvado
Sintético - Iluminac¢fo, Concelho de Sousel.

O prazo de execucdio sera de 90 dias a contar da data de consignac#o.

O Prego Base do Concurso € de €90.750,00

Alvara emitido pelo Instituto da Construgfio e do Imobilidrio LP contendo a 1* subcategoria da 4*
Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta (de acordo com o Decreto Lei
12/2004 de 9 de Janeiro ¢ a Portaria 19/2004, de 10 de Janeiro, nos termos do artigo 81° do CCP.

O Presidente da Camara Municipal

Assinado de forma digital por

Arma ndo Armando Jorge Mendonga Varela

DN: cn=Armando Jorge
Mendonga Varela,

Jorge serialNumber=BI106991637,
givenName=Armando Jorge,
M e n d O n a sn=Mendonca Varela,
g ou=Autenticac¢do do Cidadao,
ou=Cidadao Portugués, o=Cartdo

Va re | a de Cidadéo, c=PT

Dados: 2011.12.28 18:10:44 Z

Dr. Armando Varela
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